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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

A elaboração do EIV deve, obrigatoriamente, incluir a estrutura descrita nesse Termo de 

Referência - TR e observar a ABNT NBR 10.719/2011.  

Caso alguns dos itens definidos neste termo de referência tenham sido atendidos em 

outros estudos com aprovação vigente, ou ritos de licenciamento válidos, o interessado deve 

justificar o cumprimento no respectivo relatório do EIV, com as informações necessárias para 

deliberação da CPA/EIV. 

Caso se julgue a não pertinência de algum elemento do conteúdo deste TR, deve-se 

justificar as razões de não ter sido contemplado.  

1.1 Capa 

N° Processo EIV: 

N° Processo de aprovação do parcelamento: 

Denominação do empreendimento: 

Localização: 

Matrícula do Imóvel: 

Proprietário: 

Empreendedor/responsável legal: 

CPF/CNPJ: 

Região Administrativa: 

Fone 1: Fone 2: 

Email 1: Email 2: 

Endereço para correspondência: 

1.2 Folha de Rosto 

Responsável técnico 

Nome/Razão social: 

CPF/CNPJ: 

Qualificação profissional: 

Registro profissional: 

N° da RRT: 

Endereço: 

Fone 1: Fone 2: 

Email 1: Email 2: 

CEP: 

Endereço para correspondência: 

CEP: 

Assumo, sob as penalidades da Lei, que as informações apresentadas no EIV objeto desse 

documento são verídicas. 

Assinatura responsável legal: 

Assinatura responsável técnico: 

Local: 

Data: 



1.3 Metodologia e Procedimentos 

1.3.1. Descrição de forma objetiva dos procedimentos e metodologia utilizada para 

elaboração do EIV, de modo que os impactos e suas respectivas mitigações sejam 

decorrentes dos dados, estudos e análises apresentadas, estruturando-se nas seguintes 

etapas: 

a) Caracterização do empreendimento: descrição e justificativas do projeto de 

urbanismo do parcelamento do solo proposto; 

b) Caracterização da vizinhança: definição e diagnóstico das Área de Influência 

Direta de Vizinhança – AIDV e Área de Influência Indireta de Vizinhança – AIIV; 

c) Identificação e avaliação dos impactos: identificação e avaliação dos impactos 

positivos e negativos, decorrentes da implantação do projeto de urbanismo de 

parcelamento do solo considerando os itens elencados neste TR; 

 As Área de Influência Direta de Vizinhança – AIDV e Área de Influência 

Indireta de Vizinhança – AIIV devem ser definidas no próprio Estudo mediante 

definição dos critérios e justificativa para a delimitação. 

d) Identificação das medidas mitigadoras: proposição de soluções e medidas 

mitigadoras ou compensatórias quanto aos impactos negativos, bem como 

potencializadoras dos impactos positivos, com justificativa e descrição dos efeitos 

esperados. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Inserção da poligonal de projeto e seu entorno imediato, sobre base de referência, 

obtida a partir do Geoportal, e indicação da poligonal das áreas de influência (AIDV e 

AIIV). 

2.2 Apresentação do Estudo Preliminar protocolado na SUPAR, composto de: Memorial 

Justificativo, Planta Geral do Parcelamento.  

2.3 Caracterização do parcelamento no contexto do urbanístico e ambiental, em relação ao 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, Diretrizes Urbanísticas Gerais – 

DIUR e Diretrizes Urbanísticas Específicas –DIUPE (quando houver), Unidades de 

Conservação – Ucs, Áreas de Proteção de Manancial - APM e Zoneamento Ecológico 

Economico - ZEE Ambiental (,) e; 

2.4 Apresentação do histórico de licenciamento urbanístico e ambiental do 

empreendimento.  

 Para os casos de dispensa de licenciamento ambiental, apresentar o 

enquadramento da atividade conforme a Resolução CONAM n° 10/2017 

acompanhado da justificativa e documentação comprovatória. No contexto de 

supressão vegetal, apresentar as informações do processo de 

autorização/compensação, ou justificativa/documentação de comprovação de 

dispensa da mesma. 

 Os casos de terraplanagem acima de 100 m³ e/ou incidente em APP / Reserva 

Legal deverá ter a autorização do órgão ambiental. 

3 CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA  

3.1 Dados Populacionais e Socioeconômicos 

3.1.1. Diagnóstico socioeconômico da AIDV e AIIV, apresentando informações 

relativas ao trabalho, emprego e renda, faixas etárias e sexo, arranjos domiciliares, 

escolaridade, fonte de dados.  



3.1.2 Descrição e quantificação da população fixa e flutuante do projeto de 

parcelamento. 

3.2 Pesquisa de Campo 

3.2.1. Pesquisa, com pelo menos 200 participantes, junto à população fixa e flutuante 

da AIDV, com a finalidade de subsidiar o diagnóstico das áreas sob influência do 

empreendimento. Devem ser abordados na pesquisa questões sobre os itens 3.5, 3.6, 

3.7 e 3.8. 

3.2.2. A pesquisa deve distinguir a população fixa e flutuante (usuários, trabalhadores 

e residentes), apresentar a metodologia utilizada e responsável técnico habilitado para 

sua realização.  

3.2.3. Deverá sem entregue, em anexo, base de dados relativos à pesquisa de campo 

realizada e lista com nome dos entrevistados. 

3.2.4 Fica dispensada a realização da Pesquisa de Campo qualitativa quando da 

inexistência de vizinhança na AIDV do empreendimento.  

3.3 Uso e ocupação do solo 

3.3.1. Situar a poligonal do empreendimento no mapa da AIDV e AIIV, indicando: (1) 

os cursos d’água e áreas úmidas, (2) a vegetação, (3) as Áreas de Preservação 

Permanente - APP, (4) as faixas não parceláveis, (5) e caracterização dos solos quanto 

à susceptibilidade de erosão e (6) Unidades de Conservação incidentes  

3.3.2. Caracterização do uso e ocupação do solo da AIDV e AIIV, através de 

levantamento da (1) volumetria dos imóveis, (2) dos usos, e (4) das construções 

existentes em relação aos lotes desocupados. 

3.4 Equipamentos Urbanos e Comunitários e Espaços Livres de Uso Público 

3.4.1 Levantamento e localização dos Equipamentos Urbanos e Comunitários e Espaços 

Livres de Uso Público implantados e previstos na AIDV e AIIV, com seus respectivos 

usos e atividades;3.4.2 Diagnóstico da capacidade de atendimento dos equipamentos 

públicos comunitários em razão do incremento de demanda gerada pelo 

empreendimento, quando não houver estudo ou definição nas Diretrizes Urbanísticas da 

Região em que o empreendimento se insere. 

3.5 Infraestrutura e Serviços Públicos 

3.5.1. Caracterização dos sistemas de infraestrutura urbana na AIDV e AIIV. 

3.5.2. Apresentação de cartas-resposta das concessionárias de serviços públicos quanto 

à viabilidade de atendimento, com informações relativas à população de projeto (CEB, 

CAESB, NOVACAP, SLU).   

3.5.3. Identificação das vias públicas pavimentadas a serem utilizadas durante a 

execução das obras de implantação do parcelamento e previsão de sua recuperação, 

caso necessário. 

3.5.4. Plano de requalificação do pavimento da AIDV após a execução da obra, 

prevendo um serviço de pavimentação com vida útil de 10 anos, analisado pela 

NOVACAP. 

3.6 Paisagem Urbana e Patrimônio Natural, Histórico, Artístico e Cultural  

3.6.1. Avaliar as relações morfológicas do empreendimento com o entorno na AIDV, 

considerando os parâmetros urbanísticos definidos nas Diretrizes Urbanísticas e Estudo 

Preliminar do parcelamento a partir da simulação dos índices dos lotes propostos no 

projeto urbanísticas, além de relatos fotográficos do entorno. 



3.6.2. Avaliar a interferência do empreendimento com a legislação de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Paisagístico e Cultural, quando houver. 

3.7 Conforto Ambiental  
3.7.1. Caracterização do conforto ambiental urbano na AIDV, observando aspectos de 

(1) sombreamento, (2) formação de ilhas de calor, (3) radiação solar, (4) ventilação e 

(5) arborização do espaço público. 

3.8 Circulação e transporte 

3.8.1.Caracterizar na AIDV e AIIV: 

(1) o traçado do sistema viário hierarquizado (com indicação da classificação das vias 

e correspondente velocidade regulamentar, largura das pistas, número de faixas de 

tráfego, estacionamentos com disposição das vagas e faixas auxiliares); 

(2) a rede cicloviária e calçadas existentes. 

3.8.2. Analisar as condições operacionais do sistema viário da AIDV e AIIV 

considerando o impacto do empreendimento na fluidez e na segurança do trânsito, 

apresentando, no mínimo, os seguintes cenários: (1) situação atual; (2) situação futura 

considerando o crescimento populacional e da frota; (3) situação com o projeto de 

parcelamento implantado e em operação; e (4) situação futura com medidas 

mitigadoras implantadas.3.8.3. Caracterizar na AIDV, qualitativamente e 

quantitativamente, aspectos relativos a:  

(1) calçadas, passeios e rampas;(2) mobiliários urbanos; (3) travessias de pedestres; (4) 

pontos de parada e de embarque e desembarque ao projeto de parcelamento, (5) rotas 

de acessibilidade, (6) os acessos ao projeto de parcelamento; (7) a arborização das 

principais rotas. 

 

3.8.2. Analisar as condições operacionais do sistema viário, da circulação de ciclistas 

e pedestres e das ofertas de transporte coletivo considerando o projeto de urbanismo 

proposto na poligonal do parcelamento e na AIDV, apresentando:  

(1) a capacidade das vias, volumes de tráfego (contagem volumétrica qualificada, com 

data e horário da pesquisa) e os níveis de serviço correspondentes;  

(2) níveis de serviço das interseções e retornos;  

(3) descrever as condições de acessibilidade de pedestres: distância de pontos de 

ônibus, existência e condição da calçada no percurso, existência e condições de 

travessias aos pontos de interesse; 

(4) quadro/tabela com a estimativa de viagens geradas e atraídas pelo projeto de 

parcelamento alocadas por modais de deslocamento, diária e em período de pico, 

distribuindo-se a alocação das viagens geradas/atraídas de acordo com os percentuais 

de deslocamentos do tráfego atual, adotando caso existam duas ou mais rotas, uma 

margem de segurança de 20% no carregamento total das vias.  

3.8.4. Levantamento das linhas do transporte público coletivo na AIDV, em termos de 

ocupação, frequência e distâncias de caminhada aos abrigos e pontos de parada. 

3.8.5. Avaliar e analisar os impactos do canteiro de obras sobre a circulação de veículos 

e pedestres durante a implantação do empreendimento: (1) decorrentes de desvios de 

trânsito, operações de carga/descarga ou ocupação de áreas públicas; (2) apresentando 

projeto de ocupação e/ou desvio do trânsito. 

 



3.9  Valorização e desvalorização imobiliária 

3.9.1. Identificar o valor médio do m² na AIDV do projeto de parcelamento e estimar 

o impacto no valor dos imóveis em decorrência da implantação do projeto de 

parcelamento. Descrever e analisar os fatores que provocam a valorização ou 

desvalorização 

4 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

4.1 Indicar os impactos gerados com a implantação do projeto de parcelamento a partir da 

análise do conjunto das informações apresentadas, apontando o cenário de sua 

ocorrência: (1) cenário sem projeto de parcelamento; (2) cenário de implantação do 

projeto de parcelamento; (3) cenário de operação do projeto de parcelamento nos 

contextos de transporte, tráfego e sistema viário, infraestrutura, ambiental e imobiliário. 

4.2 Conceituar e avaliar os impactos identificados segundo os seguintes aspectos:  

(1) impactos positivos e negativos; considerando os aspectos econômicos, social, 

culturais e ambientais e urbanísticos; 

(2) direitos e indiretos;  

(3) imediatos e a médio e longo prazos;  

(4) temporários e permanentes;  

(5) grau de reversibilidade,  

(6) cumulativo ou sinérgico;  

(7) natureza da distribuição dos ônus e benefícios sociais relacionados ao impacto. 

5  IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS 

5.1 Formular propostas de redução ou eliminação dos impactos negativos e de 

potencialização dos impactos positivos, considerando (1) medidas de adequação do 

projeto de parcelamento, (2) medidas de prevenção, recuperação e mitigação, (3) 

medidas de compensação, nos termos da Lei 5.022/2013, nos contextos de transporte, 

tráfego e sistema viário, mobilidade ativa, valorização imobiliária, infraestrutura 

urbana, ambiental, dentre outros avaliados no âmbito do EIV. 

5.1.1 Medidas de adequação do projeto de parcelamento à exigências legais não são 

consideradas medidas mitigadoras ou compensatórias. 

5.1.2 Não devem ser contabilizadas como medidas mitigadoras ou compensatórias a 

implantação da infraestrutura interna ao empreendimento, conforme exigência da Lei 

Nº 6.766, de dezembro de 1979.  

5.2 As medidas e ações devem ser apresentadas no formato mínimo do modelo constante 

no Anexo I. 

5.3 Apresentar cronograma Físico-Financeiro, no formato mínimo do modelo constante no 

Anexo II, demonstrando o custeio na linha do tempo para todas as medidas mitigadoras 

e/ou compensatórias a serem adotadas, assim como os respectivos responsáveis pela 

execução das ações e serviços. 

5.4 Observar para a definição das medidas de prevenção, recuperação e mitigação dos 

impactos na fase de implantação do empreendimento os aspectos elencados a seguir: 

5.4.1. A mitigação da retirada de cobertura vegetal, poeira, escoamento superficial e 

impermeabilização do solo. 



5.4.2. A proteção das nascentes, cursos d’água e lagoas existentes no local e seu 

entorno. 

5.4.3. A proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico. 

5.4.4. A mitigação do incremento da impermeabilização do solo, com a utilização de 

pavimentação e tecnologias que favoreçam à permeabilidade. 

5.4.5. A mitigação dos efeitos do lançamento das águas pluviais em seus respectivos 

pontos, priorizando um sistema que garanta a máxima infiltração das águas pluviais no 

solo para recarga dos aquíferos, antes que atinja a rede coletora. 

5.4.6. A mitigação da destinação final dos resíduos sólidos gerados no processo de 

execução das obras, no canteiro de obras e demais instalações de apoio administrativo. 

5.4.7. Os ajustes no sistema viário do entorno, priorizando a acessibilidade e a 

mobilidade; 

5.4.8. A adoção de soluções visando o conforto ambiental. 

5.4.9. A adoção dos instrumentos de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano 

(de planejamento territorial e urbano, tributários e financeiros, jurídicos e de 

participação popular), de forma a mitigar os impactos decorrentes da implantação do 

empreendimento. 

5.4.10. Preservação de bens de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, 

bem como recuperação ambiental da área. 

5.4.11. Qualificação, revitalização ou renovação de áreas comerciais e industriais em 

processo de decadência ou degradação. 

5.4.12. Implantação, urbanização e requalificação de área pública na AIDV. 

5.4.13. Implantação e manutenção de equipamento comunitário ou regional na 

poligonal de projeto ou na AIDV. 

5.4.14. Implantação e manutenção de mobiliário urbano na AIDV. 

5.4.15. Implantação de obras de arte e outros equipamentos urbanos na AIDV. 

5.4.16. Implantação de obras e serviços para facilitar a circulação de pedestres, ciclistas 

e portadores de necessidades especiais na AIDV. 

5.4.17. Recuperação da infraestrutura urbana e espaço público degradado durante a 

implantação do empreendimento na AIDV.  

5.4.18. Quando da elaboração dos projetos de drenagem e de pavimentação como 

medidas de mitigação, compensação, o interessado deverá seguir orientações conforme 

Termos de Referência emitidos pela NOVACAP. 

5.4.19. Outras ações avaliadas pertinentes pelo interessado. 

5.5 Observar para a definição das medidas de prevenção, recuperação e mitigação dos 

impactos na fase de operação do empreendimento os aspectos elencados a seguir: 

5.5.1. A mitigação dos impactos referentes ao incremento de população para a operação 

do empreendimento. 

5.5.2. A garantia de atendimento à população estimada, por transporte coletivo e por 

equipamentos públicos e privados. 

5.5.3. Caso constatada a desvalorização imobiliária, apresentar um plano de ação para 

compensação dos valores. 



5.5.4. Caso constatada a valorização imobiliária, apresentar um plano de ação com 

medidas compensatórias para minimizar os impactos sociais dessa valorização. 

5.5.5. A implantação de rotas acessíveis até os pontos de transporte público mais 

próximos, na circunscrição da AIDV. 

5.5.6. A mitigação por rearranjos, caso a capacidade ou rotas das atuais linhas de 

transporte público sejam afetadas. 

5.5.7. Planos ou Programas de Monitoramento dos Impactos e Implementação das 

Medidas Mitigadoras 

5.5.8. Elaborar programas de monitoramento dos impactos e da implementação das 

medidas preventivas, compensatórias, corretivas, mitigadoras e a metodologia e 

parâmetros a serem adotados e os prazos de execução. 

5.5.9. Apresentar projeto de urbanismo das medidas mitigadoras e compensatórias 

quando houver. 

5.5.10. Plano de requalificação do pavimento após a execução da obra, prevendo um 

serviço de pavimentação com vida útil de 10 anos, analisado pela NOVACAP.



ANEXO I 

Tabela 01 – Medidas de adequação de projeto, de prevenção, de recuperação e de mitigação 

 A B C D E F G H 

Nº 
Caráter da 

medida 
Prazo Descrição 

Impacto 

relacionado 

Plano de 

acompanhamento 

Responsável 

execução 

Responsável 

projeto 

Responsável 

acompanhament

o 

01         

02         

03         

04         

Fonte: (Citar aqui o documento que o originou a medida e a página do processo onde este foi acostado) Notas: (Escrever notas explicativas se 

estas forem necessárias) 

Instruções de preenchimento: 

A. Classificação da medida conforme itens 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3 do TR. 

B. Prazo para execução da medida. 

C. Descrição sintética da medida 

D. Impacto relacionado à medida proposta 

E. Necessidade de plano de acompanhamento (sim/não) 

F. Responsável pela execução da medida 

G. Responsável pela elaboração do projeto 

H. Responsável pela coordenação e fiscalização das etapas de implementação da medida. 



 

ANEXO II 

Tabela 02 – Formato Mínimo do Cronograma Físico-financeiro (CR-FF) de Medidas Mitigadoras de EIV  

 

CRONOGRA
MA RESMO 
BLOCO A 
(CASO 
HAJA) 

 20XX       20X
Y 

  20X
Z 

 VALO
R $ 

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. % 
TOTAL 
BLOCO A 

MEDIDA 1               
MEDIDA 2               
MEDIDA 3               

CRONOGRA
MA FF 
RESMO 
BLOCO B 
(CASO 
HAJA) 

20XX 2
0
X
Y 

20X
Z 

VALO
R $ 

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. % 
TOTAL B 
BLOCO B 

MEDIDA 4               
MEDIDA 5               
MEDIDA 6               

 

ITEM ATIVIDA
DE 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO GERAL DE MEDIDAS MITIGADORAS | VALOR TOTAL = R$ 48.304.645,40 

  ANO 
20XX 

ANO 
20XY 

ANO 
20XZ 

VALO
R $ 

  1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 1º TRIM. 2º 
TRIM. 

3º TRIM. 4º TRIM. 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. PERCENT
UAL 

TOTAL 
ITEM 

1 MEDIDA 
1 

450.000,0
0 

450.000,00 450.000,0
0 

450.000,0
0 

450.000,0
0 

450.000,
00 

450.000,0
0 

450.000,00 450.000,0
0 

450.000,0
0 

450.000,0
0 

450.000,0
0 

10% 5.400.000,
00 

 ETAPA               

 ETAPA               
2 MEDIDA 

2 
41.595,0
0 

41.595,00 41.595,00 41.595,00         3% 166.380,0
0 

 ETAPA               

 ETAPA               
3 MEDIDA 

3 
1.000.000,
00 

           2% 1.000.000,
00 

 ETAPA               

 ETAPA               
4 MEDIDA 

4 
36.662,7
5 

36.662,75 36.662,75 36.662,75 36.662,75 36.662,7
5 

36.662,75 36.662,75 36.662,75 36.662,75   1% 366.627,5
0 

 ETAPA               

 ETAPA               

 MEDIDA 
5 

120.000,0
0 

120.000,00 120.000,0
0 

120.000,0
0 

120.000,0
0 

120.000,
00 

120.000,0
0 

120.000,00 120.000,0
0 

120.000,0
0 

  2% 1.200.000,
00 

 ETAPA               

 ETAPA               
6 MEDIDA 

6 
  440.825,2

7 
440.825,2
7 

440.825,2
7 

440.825,
27 

440.825,2
7 

440.825,27 440.825,2
7 

440.825,2
7 

440.825,2
7 

 7% 3.526.602,
15 

 ETAPA                   

 ETAPA               
7 MEDIDA 

7 
1.094.033,
56 

1.094.033,56 1.094.033,
56 

1.094.033,
56 

1.094.033,
56 

1.094.033
,56 

1.094.033,
56 

1.094.033,5
6 

1.094.033,
56 

1.094.033,
56 

  23% 10.940.335
,60 

 ETAPA                 

 ETAPA               
TOT
AL 

 972.983,75 971.983,75 1.342.183,7
5 

1.829.962
,75 

1.825.867
,75 

2.162.2
82,87 

2.162.282,87 2.620.170,85 3.114.001,13 3.256.796,50 1.956.692,63 1.489.091,55 50% 23.704.30
0,15 

TOTAL 
ACUMULADO 

972.983,75 1.944.967,50 3.287.151,2 5.117.114, 6.942.981, 9.105.26 11.267.547, 13.887.718,34 17.001.719,4 20.258.515,9 22.215.208,6 23.704.300,1 100% 48.304.645,


